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Powiat opolski 

Jednostka ewidencyjna 061202_4 Józefów nad Wisłą - miasto 

Jednostka ewidencyjna 061202_5 Józefów nad Wisłą – obszar wiejski 

Jednostka ewidencyjna 061205_4 Opole Lubelskie - miasto 
 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z: 

 

 modernizacją ewidencji gruntów i budynków, utworzeniem baz danych EGiB lub poprawą ich 

jakości i aktualności, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem 

danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,  

 utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym 

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT, 

 utworzeniem bazy BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym 

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, 

 dostosowaniem bazy GESUT do modelu pojęciowego baz danych GESUT, określonego 

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT, 

 dostosowaniem baz BDOT500 do modelu pojęciowego baz danych BDOT500, określonego 

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 
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STOSOWANE AKRONIMY 

 

EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków, 

BDOT500 – baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, 

GESUT - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu, 

GML - język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu danych w  celu ich 

wymiany między systemami informatycznymi lub teleinformatycznymi, 

PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwy miejscowo dla terenu 

powiatu, 

PZGiK – Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, 

Rozporządzenie EGiB - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) 

Wykonawca – Wykonawca prac geodezyjnych modernizacji/utworzenia/dostosowania baz EGIB, BDOT500, 

GESUT,  

OPZ (bez bliższego określenia) – niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na kontrolę 

i monitoring, 

Umowa – umowa na kontrolę i monitoring. 

INiK – Inspektor Nadzoru i Kontroli. 

Produkt – Wynik prac Wykonawców modernizacji/utworzenia/dostosowania baz EGiB,BDT500,GESUT. 

Biuro Projektu- komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Lublinie, której zadaniem jest wspieranie 

zarządzania projektem „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I.1. Kontekst merytoryczny zamówienia 

Zamawiającym w ujęciu ogólnym niniejszego OPZ jest właściwy miejscowo Zarząd Powiatu. 

Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem projektu „e-Geodezja 

cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowanego (finansowanego ) w ramach: 

- Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, 

- ze środków budżetu państwa wynikających z zapisów art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b  aneksu nr 1 do 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego oraz załącznika nr 3 do Stanowiska 

Negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu 

Terytorialnego, 

-  ze środków stanowiących wkład własny z budżetów powiatów. 

I.2. Kontekst prawny zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi 

w szczególności w: 

1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze 

zm.); 

2) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.); 

3) ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.); 

4) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze 

zm.); 

5) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 173 ze zm.); 

6) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161); 

7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.); 

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.); 

9)  ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 997 ze zm.); 

10)  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); 

11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.); 

12) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., Nr 716); 
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13) rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.); 

14) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572); 

15) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r. poz.1031); 

16) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249); 

17) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247); 

18) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352); 

19) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie 

baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego 

modelu terenu (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U.  z 2012 r. poz.1011); 

20) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic 

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r. poz. 199); 

21) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125); 

22) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego 

rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 219); 

23)  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania  w ewidencji 

gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na 

terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911); 

24) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1246); 

25) rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. 

Nr 45, poz. 453); 

26) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 
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2016 r. poz. 113, z późn. zm.); 

27) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r poz. 1938); 

28) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2028);  

29) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji 

i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1183); 

30) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.)”. 
 

 

I.3. Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym 

1. Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym jest usługa, mająca na celu realizację zadania, 

obejmującą monitoring przebiegu oraz kontrolę techniczną prac wykonywanych w ramach 

zamówień dotyczących modernizacji, utworzenia oraz dostosowania cyfrowych baz danych: EGiB, 

BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny 

województwa lubelskiego". 

2. Mając na względzie zapisy zawarte w poszczególnych OPZ na modernizację, utworzenie oraz 

dostosowanie cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT, Inspektor Nadzoru i Kontroli 

zobowiązany jest, przy współpracy z Zamawiającym, do przyjęcia parametrów kontrolnych 

uwzględniających zapisy OPZ.  
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II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU USŁUGI MONITORINGU 

1. Monitoring, o którym mowa w podrozdziale I.3 ust.1, INiK zaplanuje i przeprowadzi pod kątem 

wykrywania i eliminowania ewentualnych zagrożeń wykonania prac wynikających z terminów 

określonych w umowie z Wykonawcą prac geodezyjnych, zawartych w OPZ-tach na prace 

geodezyjne oraz w obowiązujących standardach technicznych wykonywania prac geodezyjnych, 

a które są przedmiotem zamówienia na modernizację, utworzenie oraz dostosowanie cyfrowych 

baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT. INiK będzie w sposób bieżący monitorował prace 

Wykonawcy, a jego wyniki przedstawiał Zamawiającemu w cyklu miesięcznym w formie Protokołu 

Kontroli. W przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości, prawidłowości lub 

sumienności wykonania zadań INiK niezwłocznie sporządzi Protokół Kontroli opisujący takie ryzyko 

i przekaże Zamawiającemu. W szczególności w ramach tego zadania INiK: 

1) będzie analizował miesięczne Raporty, składane przez Wykonawcę prac geodezyjnych 

opisujące postęp prac oraz przedstawiał w formie Protokołów Kontroli Wykonawcy 

i Zamawiającemu wnioski z tych analiz oraz zalecenia dla Wykonawcy dotyczące działań 

naprawczych, jeżeli będą występowały. Prace te wykona w terminie 10 dni roboczych od 

daty otrzymania Raportu od Wykonawcy prac geodezyjnych; 

2) zapewni udział osobisty lub swoich przedstawicieli w charakterze ekspertów w naradach 

organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą jakość i terminowość 

wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla 

projektu;  

3) będzie monitorował terminowość i zgodność z harmonogramem wykonania prac 

geodezyjnych w trakcie realizacji zadania oraz terminowość usunięcia usterek 

w przekazywanych partiach zadania; 

4) w przypadku opóźnień w realizacji prac, o których mowa w pkt.3, w ciągu 5 dni roboczych 

od wyznaczonego monitorowanego terminu, wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia przyczyn 

zaistniałej sytuacji i powiadomi pisemnie o podjętych działaniach Zamawiającego; 

5) we współpracy z Zamawiającym będzie udzielał Wykonawcy prac m.in. konsultacji 

i wyjaśnień pisemnie dotyczących: treści OPZ, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz innych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; 

6) będzie uczestniczył w pracach Zespołu do Nadzoru powołanego na podst. art. 20a ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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2. Przed przystąpieniem do monitoringu i kontroli poszczególnych części zamówienia, wybór obszarów 

(w tym obrębów) do kontroli oraz oceny, INiK będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym, 

w szczególności przyjmował wskazania Zamawiającego.   
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III. ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ 

1. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne, które będą wykonywane 

w ramach zamówień dotyczących modernizacji, utworzenia oraz dostosowania cyfrowych baz danych: 

EGiB, BDOT500 oraz GESUT. Kontrola techniczna wykonywana będzie dla całych jednostek 

ewidencyjnych lub dla ich części - wybranych obrębów ewidencyjnych lub obszarów – zgodnie z OPZ 

na prace geodezyjne danej części zamówienia. INiK będzie sporządzał Protokoły kontroli dla każdej 

jednostki ewidencyjnej oddzielnie, bez względu na to ile jednostek ewidencyjnych będzie kontrolował 

oraz w ilu częściach zamówienia. W związku z tym, sformułowanie „jednostka ewidencyjna” użyte 

w niniejszym OPZ należy rozumieć jako zbiory danych dla danej jednostki ewidencyjnej zgodnie 

z zakresem ilościowym i obszarowym określonym w OPZ na prace geodezyjne.  

2. Kontroli technicznej podlegać będą m.in.: 

1) zbiory danych dla jednostki ewidencyjnej dotyczące wykonywanych prac wraz ze związaną z tymi 

zbiorami dokumentacją techniczną, powstałą w wyniku modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków, utworzeniem zbiorów danych przestrzennych i opisowych oraz plików GML dla baz 

EGiB, w tym: 

a) projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, powstały 

w wyniku przeprowadzonych prac z zakresu ustalenia linii brzegu rzeki oraz związana z tym 

projektem dokumentacja techniczna (jeżeli jest wykonywana),  

b) projekt operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej przygotowanego do 

wyłożenia oraz związana z tym projektem operatu dokumentacja techniczna,  

c) pliki GML. 

2) zbiory danych dotyczące jednostki ewidencyjnej wraz ze związaną z tymi zbiorami dokumentacją 

techniczną, powstałą w wyniku utworzenia zbiorów danych przestrzennych i opisowych oraz plików 

GML dla baz BDOT500 i GESUT: 

a) zbiory danych przestrzennych i opisowych dotyczące jednostki ewidencyjnej wraz ze 

związaną z tymi zbiorami dokumentacją techniczną, 

b) pliki GML. 

3) zbiory danych dotyczące jednostki ewidencyjnej wraz ze związaną z tymi zbiorami dokumentacją 

techniczną, powstałą w wyniku dostosowania zbiorów danych przestrzennych i opisowych oraz 

plików GML dla baz EGiB, BDOT500 i GESUT: 
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a) zbiory danych przestrzennych i opisowych dotyczące jednostki ewidencyjnej wraz ze 

związaną z tymi zbiorami dokumentacją techniczną, 

b) pliki GML. 

3. Kontrolę techniczną INiK przeprowadzi pod kątem zgodności wykonania prac ze szczegółowymi             

OPZ-tami dotyczącymi modernizacji, utworzenia lub dostosowania baz danych: EGiB, BDOT500 oraz 

GESUT, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi obowiązującymi 

w geodezji i kartografii, tj.: 

1) dokona technicznej kontroli ilościowej i jakościowej przekazywanych przez Wykonawców 

modernizacji, utworzenia  lub dostosowania baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT, 

2) sporządzi i przekaże Zamawiającemu, do Biura Projektu i Wykonawcy Protokoły z kontroli, 

dotyczące każdej kontrolowanej partii dokumentacji, oddzielnie dla każdej jednostki 

ewidencyjnej, zawierające datę przekazania danych do kontroli oraz datę zakończenia kontroli, 

wykaz ilości przekazanego do kontroli produktu, wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, wad 

i usterek oraz ich wagę w kontekście zakładanych celów zamawianych prac, 

3) do Protokołu Kontroli INiK dołączy wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych pomiarów 

terenowych i kartograficznych, protokoły oględzin oraz poprawności kwalifikacji poszczególnych 

obiektów kontrolowanych, 

4) techniczną kontrolą ilościową INiK obejmie wszystkie obiekty, które będą rezultatem zamówień. 

Jej celem będzie ustalenie, czy przekazywane dane Zamawiającemu przez Wykonawców prac 

obejmują pełny obszarowo, ilościowo i merytorycznie zakres opracowania. W ramach tej 

kontroli INiK zweryfikuje także zgodność nazewnictwa w przekazywanych Zamawiającemu 

plikach z nazewnictwem stosowanym w materiałach archiwalnych i uzgodnieniach z 

Zamawiającym, 

5) przy wykonywaniu zadań kontrolnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, INiK 

będzie współdziałał z Zamawiającym, jego pracownikami, Biurem Projektu oraz innymi osobami 

posiadającymi stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez Zamawiającego. 

4. Materiały i dane powiatowej części PZGiK (np. operaty techniczne) niezbędne do realizacji 

zamówienia INiK pobierze od Zamawiającego nieodpłatnie. Zbiory danych cyfrowych i inne materiały 

PZGiK w postaci elektronicznej zostaną udostępnione w terminach i w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do kontroli poprzez inne upoważnione przez niego 

osoby  lub podmioty. 



Załącznik nr 1 do SIWZ Kontrola i monitoring realizacji  prac zwi ązanych z utworzeniem oraz modernizacj ą cyfrowych baz danych: EGiB, 
BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lu belskiego”  – etap II  

 
GKK.272.2.2018 

 

Strona 10 z 29 

 

 

III.1 Zakres kontroli technicznej obejmującej prace geodezyjne wykonywane w ramach 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB). 

1. W przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) przedmiotem technicznej kontroli 

ilościowej i jakościowej, którą przeprowadzi INiK, będą w szczególności: 

1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych dotyczących 

w szczególności: 

a) punktów granicznych i granic działek ewidencyjnych, 

b) budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych, 

c) samodzielnych lokali, 

d) konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, 

e) rejonów statystycznych, 

f) numerów rejestru zabytków, 

g) stanów prawnych nieruchomości; 

2) czynności ustalenia linii brzegu; 

3) wyniki prac związanych z uzupełnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane dane 

dotyczące: 

a) punktów granicznych, 

b) działek ewidencyjnych, 

c) granic obrębów ewidencyjnych, 

d) jednostek ewidencyjnych, 

e) rejonów statystycznych, 

f) budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych, 

g) nieruchomości lokalowych, 

h) konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych, 

i) użytków i klas gleboznawczych w granicach działek ewidencyjnych, 

j) podmiotów ewidencyjnych i władających gruntami, 

k) adresów, 

l) dokumentów uzasadniających nowe wpisy w EGiB; 

4) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plików komputerowych w formatach GML; 

5) dokumentacja, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
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pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Na kontrolę techniczną, o której mowa powyżej, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą 

czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie: 

1) czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostały odpowiednie 

i dostępne materiały PZGiK, 

2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechują się zgodnością z treścią źródłowych 

materiałów PZGiK oraz treścią dokumentów pozyskanych przez Kontrolującego w ramach 

niniejszego zamówienia, a także poprawnością topologiczną oraz spójnością merytoryczną 

i techniczną, 

3)  czy czynności ustalenia położenia punktów granicznych, przebiegu granic działek, zasięgu 

konturów użytków gruntowych wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

z należytą starannością, z wykorzystaniem dostępnych materiałów, oraz czy punktom 

granicznym przypisane zostały odpowiednie atrybuty, 

4)  czy pomiary szczegółów sytuacyjnych, w szczególności punktów granicznych budynków oraz 

konturów użytków gruntowych wykonane zostały z wymaganą dokładnością, 

5) czy dane opisowe ewidencji gruntów i budynków są spójne z danymi graficznymi. 

3. Czynności kontrolne, o których mowa w ust.2, obejmować będą w niektórych przypadkach wszystkie 

elementy, a w innych - wybrane losowo materiały oraz zbiory danych.  

4. Listę objętych czynnościami kontrolnymi obszarów (obrębów) lub operatów jednostkowych 

Zamawiający wskaże na zasadach wybranych materiałów oraz zbiorów danych nie później niż 14 dni 

przed planowanym przekazaniem produktów do kontroli. W przypadku gdy Zamawiający nie wskaże 

preferowanego obszaru, zbiorów danych lub innych materiałów w ww. terminie, INiK wybierze te 

dane sam.  W przypadku gdy wskazany obszar, dane lub materiały nie spełnią minimalnych 

wymogów ilościowych kontroli, INiK zobowiązany jest do uzupełniania do rozmiaru ilościowego 

wynikającego z zapisów niniejszego rozdziału. 

5. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do kontroli do 

momentu przekazania przez INiK Protokołu kontroli, musi zostać zakończony w terminie:  

a) 14 dni kalendarzowych w I i II iteracji,  

b) 7 dni kalendarzowych w III i każdej kolejnej iteracji. 

6. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, INiK zobowiązany jest do ponownego 

przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady 
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wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli.  

7. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i każdej 

kolejnej iteracji kontroli, INiK zobowiązany jest do wybrania do weryfikacji takich próbek, które nie 

były przedmiotem kontroli podczas poprzednich iteracji kontroli.  

8. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i każdej 

kolejnej iteracji kontroli, INiK wybiera do weryfikacji próbki o 70% mniejsze niż próbki kontrolowane 

podczas I i II iteracji kontroli.  

9. Protokół odbioru Protokołów kontroli INiK, zostanie podpisany po zakończeniu procesu kontroli w 

danej Lokalizacji oraz po uwzględnieniu/wyjaśnieniu przez INiK wszystkich uwag/wątpliwości 

Zamawiającego odnoszących się do treści Protokołów. 

10. Do każdego Protokołu Kontroli, Zamawiający może przekazać wykaz ewentualnych uwag do 

otrzymanych produktów. Wykaz ten załączony będzie do Protokołu Kontroli INiK. 

11. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych określono poniżej: 

L.p Rodzaj kontroli Sposób kontroli Minimalna ilość do kontroli 

1 
Wykorzystanie 

materiałów PZGiK 

Kontrola kameralna poprzez 

porównanie danych zawartych 

w materiałach źródłowych z 

opracowanymi  danymi 

ewidencyjnymi 

Ilość co najmniej 100 operatów 

jednostkowych dla co najmniej 5 obrębów 

ewidencyjnych (jeżeli tyle podlegało 

opracowaniu) dla gminy Józefów nad Wisłą 

( w skład, której wchodzą jednostka 

ewidencyjna Józefów nad Wisłą – miasto, 

jednostka ewidencyjna Józefów nad Wisłą – 

obszar wiejski), oraz operaty 

założenia/odnowienia ewidencji gruntów dla 

tych lub innych obrębów (minimum 5 

obrębów) w zakresie co najmniej 50 działek 

ewidencyjnych w każdym obrębie. 

2 

Poprawność 

topologiczna 

obiektów 

przestrzennych 

Kontrola automatyczna 

wykonywana na plikach GML 

wszystkie obiekty utworzone w ramach 

zamówienia 

3 

Poprawność 

topologiczna 

obiektów 

przestrzennych 

Kontrola kameralna wykonana 

na zwizualizowanych danych 

zapisanych w plikach GML 

Wszystkie obiekty utworzone w ramach 

zamówienia 

Wszystkie obiekty utworzone w ramach zamówienia. Porównanie danych zapisanych w plikach GML 

wydanymi z baz PODGiK  z danymi przestrzennymi przygotowanymi przez Wykonawcę prac 

geodezyjnych do zasilenia systemu informatycznego funkcjonującego w starostwie – 100% obszaru w 

każdej jednostce  ewidencyjnej w każdej części zamówienia 

4 

Spójność 

merytoryczna i 

techniczna obiektów 

przestrzennych 

 Kontrola automatyczna lub 

wizualna w systemie 

źródłowym   

100% obrębów ewidencyjnych dla 

wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych 

zamówieniem dotyczącym prac 

geodezyjnych, w każdej części zamówienia. 

5 Staranność i Kontrola kameralna na 40% obrębów ewidencyjnych 
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poprawność 

ustalenia położenia 

punktów 

granicznych oraz ich 

atrybutów, a także 

przebiegu granic 

działek 

ewidencyjnych 

podstawie dokumentacji 

sporządzonej przez 

wykonawców oraz materiałów 

PZGiK (zawiadomienia, 

protokoły graniczne, szkice 

graniczne) 

przewidzianych do wykonania, w których 

ustalenie jest przedmiotem zamówienia 

dotyczącego prac geodezyjnych dla każdej 

jednostki ewidencyjnej podlegającej 

opracowaniu ( w przypadku gdy w jednostce 

ewidencyjnej jest jeden obręb minimalne 

wymagania dotyczą tego obrębu). Dla 

wytypowanych obrębów kontroli podlegać 

będą zawiadomienia – 100%, oraz pozycje 

protokołów wraz ze szkicami granicznymi – 

30%.  

6 
Staranność ustalenia 

linii brzegu 

Kontrola polegająca na 

porównaniu mapy z terenem 

oraz kontrola dokumentacji 

sporządzonej przez 

wykonawców (zawiadomienia, 

protokoły graniczne, szkice 

graniczne) 

Całość dokumentacji, dotyczącej ustalenia linii 

brzegu opracowanej w ramach zamówienia 

dotyczącego prac geodezyjnych. 

7 

Prawidłowość 

ustalenia konturów 

użytków gruntowych 

Kontrola kameralna na 

podstawie ortofotomapy oraz 

w uzasadnionych przypadkach 

kontrola terenowa 

40% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich 

jednostek ewidencyjnych, w których dane 

dotyczące konturów użytków gruntowych są 

przedmiotem zamówienia dotyczącego prac 

geodezyjnych dla każdej jednostki 

ewidencyjnej podlegającej opracowaniu ( w 

przypadku gdy w jednostce ewidencyjnej jest 

jeden obręb minimalne wymagania dotyczą 

tego obrębu). 

8 

Prawidłowość 

ustalenia konturów 

użytków gruntowych 

dla gruntów 

zabudowanych i 

zurbanizowanych 

Kontrola kameralna na 

podstawie ortofotomapy oraz 

w uzasadnionych przypadkach 

kontrola terenowa 

100% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich 

jednostek ewidencyjnych, w których dane 

dotyczące konturów użytków gruntowych są 

przedmiotem opracowania. 

9 

Dokładność pomiaru 

szczegółów 

sytuacyjnych i 

punktów 

granicznych  

Kontrola polegająca na 

ponownym wykonaniu 

pomiarów i porównaniu ich 

wyników z wynikami pomiarów 

wykonanych w ramach 

zamówienia dotyczącego prac 

geodezyjnych 

Jeżeli pomiarowi podlegają punkty sytuacyjne 

- co najmniej 20 jednoznacznie 

identyfikowalnych punktów sytuacyjnych (np. 

naroża budynków). Jeżeli pomiarowi 

podlegają punkty graniczne – co najmniej 20 

punków granicznych. Jeżeli pomiarowi 

podlegają punkty sytuacyjne i punkty 

graniczne kontrolą należy objąć po 15 

punktów danego rodzaju. Pomiar kontrolny 

dotyczy każdego kontrolowanego obrębu 

ewidencyjnego, w każdej jednostce 

ewidencyjnej  dotyczącej prac geodezyjnych, 

pomierzonych pierwotnie przez Wykonawców 

prac geodezyjnych. 

10 

Prawidłowość 

ustalenia danych 

opisowych 

dotyczących 

budynków 

Kontrola kameralna (np. na 

podstawie dokumentacji 

architektoniczno-budowlanej) i 

oględzin terenowych 

prawidłowości ustalenia 

30% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich 

jednostek ewidencyjnych, w których dane 

dotyczące budynków są przedmiotem 

zamówienia dotyczącego prac geodezyjnych 

(w przypadku gdy w jednostce ewidencyjnej 
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12. Na kontrolę o której mowa w ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą 

czynności mające na celu sprawdzenie zgodności zaktualizowanej treści bazy danych ewidencyjnych 

z treścią zbiorów danych i treścią dokumentów przyjętych w tym zamówieniu jako materiały źródłowe 

do aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynności kontrolnych będzie również sposób 

wykonania zadań mających na celu uzupełnienie bazy danych EGiB oraz zgodność treści raportów 

operatu opisowo-kartograficznego z obowiązującymi przepisami i OPZ na prace geodezyjne. Ww. 

czynnościami kontrolnymi należy objąć 10% wszystkich obrębów ewidencyjnych objętych 

zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych( w przypadku gdy w jednostce ewidencyjnej jest jeden obręb 

minimalne wymagania dotyczą tego obrębu). 

13. Czynności kontrolne, o których mowa powyżej, prowadzone będą w systemie źródłowym do 

prowadzenia PZGiK, w środowisku zapewnionym przez dany PODGiK (minimalnie 1 stacja robocza 

z pełnym oprogramowaniem do prowadzenia PZGiK) w każdy dzień roboczy w godzinach pracy 

PODGiK. Dopuszcza się wykorzystanie do tego celu własnego środowiska INiK, o ile Zamawiający wyrazi 

na to zgodę. 

14. Na kontrolę poprawności plików GML, o której mowa w ust. 1 pkt 4, składać się będą czynności 

obejmujące weryfikację spójności merytorycznej, topologicznej obiektów, semantycznej i 

syntaktycznej plików GML, zawierających dane ewidencyjne. Ponadto INiK przeprowadzi walidację 

plików GML  w zakresie zgodności ze schematem określonym w Rozporządzeniu egib, chyba że 

Wykonawca dostarczy dane EGiB w postaci plików w innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 

W takim przypadku walidacja może nie być wykonywana. Protokół Kontroli plików GML zawierał 

będzie wykaz obiektów zapisanych w pliku GML z podaniem ich ilości. Kontrolą należy objąć pliki GML 

dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych  zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych. 

15. Weryfikacja semantyczna będzie polegała m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, 

poprawności powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają 

atrybutów budynków zgodnie 

ze stanem faktycznym 

jest jeden obręb minimalne wymagania 

dotyczą tego obrębu). Dla każdego obrębu co 

najmniej 10 budynków.  

11 
Redakcja 

kartograficzna 

Kontrola poprawności 

rozmieszczenia elementów 

mapy ewidencyjnej pod kątem 

występowania konfliktów 

pomiędzy znakami 

kartograficznymi.  

20% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich 

jednostek ewidencyjnych, które są 

przedmiotem zamówienia dotyczącego prac 

geodezyjnych (w przypadku gdy w jednostce 

ewidencyjnej jest jeden obręb minimalne 

wymagania dotyczą tego obrębu).  
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ograniczenia wynikające z Rozporządzenia EGiB.  

16.  Weryfikacja spójności topologicznej obiektów będzie polegać na sprawdzeniu czy w zbiorze danych 

nie występują m.in. błędy:  

1) nakładania się na siebie obiektów przestrzennych tej samej klasy;  

2) rozchodzenia się i braku wspólnych węzłów w obiektach obszarowych tej samej klasy;  

3) tzw. małych kątów, które wskazują na błędy w relacjach pomiędzy punktami granicznymi;  

4) niepełnego wypełnienia przestrzeni przez podzbiory wypełniające tę przestrzeń, tzn. 

sprawdzenie czy np. obręby ewidencyjne wypełniają w pełni obszar jednostki ewidencyjnej, 

działki ewidencyjne wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury użytków 

gruntowych wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury klasyfikacyjne wypełniają 

w pełni kontur użytku rolnego lub leśnego.  

17. Celem weryfikacji spójności merytorycznej będzie sprawdzenie czy usytuowanie obiektów 

przestrzennych nie jest kolizyjne ze względu na przepisy prawa. Przykłady niespójności 

merytorycznej:  

1) budynek posiadający kondygnacje naziemne usytuowany jest w granicach konturu użytku 

gruntowego, który oznaczony jest atrybutem OFU o wartości innej niż B, Bi, Ba lub Br;  

2) granice konturów klasyfikacyjnych przecinają kontury użytków gruntowych, które oznaczone są 

atrybutem OFU o wartości innej niż R, Ł, Ps, Ls, S, Br, Wsr, W, Lz, Lzr, E.  

18. Poprawność wzajemnych relacji topologicznych (np. nakładanie, przecinanie, dociąganie) 

istniejących baz BDOT500 i GESUT do tworzonej bazy EGIB - Kontrola wykonywana na wszystkich 

obiektach utworzone w ramach zamówienia. 

19. Przedmiotem kontroli będzie również zgodność sposobu skompletowania dokumentacji 

wytworzonej przez Wykonawców prac geodezyjnych z postanowieniami dokumentów 

przywołanych w niniejszym OPZ, dostosowanymi do obecnej technologii rejestracji wyników 

pomiarów geodezyjnych i obliczeń. Przy wykonywaniu tego zadania INiK zwróci szczególna uwagę 

na: 

1) kompletność wymaganych dokumentów, ich uporządkowanie, ponumerowanie 

i kompletowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

2) kompletność i prawidłowość przygotowania zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych, 
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adresowanych do organów podatkowych oraz wydziałów ksiąg wieczystych, 

z uwzględnieniem postanowień §49 ust.1 i 2 Rozporządzenia w sprawie egib, jeżeli taki 

obowiązek wynika z OPZ-tu dotyczącego prac geodezyjnych; 

3) czy poszczególne dokumenty wytworzone przez Wykonawców zamówienia dotyczącego prac 

geodezyjnych, są zaopatrzone w stosowne informacje i klauzule oraz czy są przez tych 

Wykonawców uwierzytelnione. Kontrolą należy objąć całość dokumentacji. 
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III.2 Zakres kontroli technicznej obejmującej prace geodezyjne wykonywane w ramach dostosowania baz 

EGiB, BDOT500 i GESUT 

1. W ramach niniejszej kontroli zostaną wykonane przez INiK czynności sprawdzające, w celu ustalenia, czy:  

1) operaty techniczne dostosowania danych EGiB, BDOT500 i GESUT zawierają komplet wymaganych 

dokumentów oraz czy dokumenty wchodzące w skład tych operatów zostały sporządzone z należytą 

starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) wszystkie atrybuty obiektów przekazanych przez Wykonawców prac w zbiorach danych EGiB objętych 

procesem dostosowania, które są opisane w OPZ na prace geodezyjne w rozdziale V zostały 

prawidłowo uzupełnione danymi źródłowym pochodzącymi z referencyjnych rejestrów/baz danych, 

w tym czy zostały zachowane identyfikatory IIP obiektów oraz historia zmian danych, jeżeli istniały w 

systemie prowadzonym przez Starostę.  

2. INiK przed przystąpieniem do wykonywania kontroli ustali czy produkty przekazywane przez 

Wykonawców prac geodezyjnych obejmują pełny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania 

wynikający z OPZ dla poszczególnych obszarów EGiB, BDOT500 i GESUT.  

3. Na kontrolę baz BDOT500 i GESUT składać się będą czynności sprawdzające, mające na celu 

ustalenie, czy obiekty przestrzenne cechują się zgodnością z treścią źródłowych materiałów PZGiK, 

w szczególności w zakresie:  

a) geometrii obiektów 

b) atrybutów obiektów;  

c) identyfikatorów IIP obiektów;  

d) historii zmian obiektów.  

4.Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych określono poniżej: 

L.p. Rodzaj kontroli Sposób kontroli Minimalna ilość do kontroli 

1 

Weryfikacja poprawności 

uzupełnienia danych 

dotyczących działek i atrybutów 

danych ewidencyjnych  

Kontrola kameralna poprzez 

porównanie danych zawartych w 

materiale źródłowym 

100% obrębów ewidencyjnych 

podlegających opracowaniu w zakresie 

dostosowania baz danych EGiB 

2 
Kontrola georeferencji działek 

ewidencyjnych 

Analiza zbiorów danych 

dotyczących georeferencji 

30% obrębów ewidencyjnych 

podlegających opracowaniu w zakresie 

utworzenia danych georeferencyjnych 

3 Weryfikacja poprawności Kontrola kameralna danych 100% obrębów ewidencyjnych 
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dostosowania danych 

dotyczących baz BDOT500 i 

GESUT  

zawartych w poszczególnych 

bazach 

podlegających opracowaniu w zakresie 

dostosowania baz danych BDOT500 i 

GESUT 

5. Na kontrolę dokumentacji powstałej w wyniku realizacji zadań składać się będą czynności 

sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy dokumentacja została skompletowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem ws. Standardów oraz Rozporządzeniem 

PZGiK.  

6. W trakcie kontroli, INiK zwróci m.in. uwagę na kompletność wymaganych dokumentów, ich 

uporządkowanie, ponumerowanie i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Ponadto, w ramach niniejszej kontroli danych bazy danych BDOT500 i GESUT INiK przeprowadzi:  

a) walidację plików GML względem schematów XSD określonych w Rozporządzeniu GESUT oraz K-

GESUT oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej;  

b) kontrolę semantyczną; 

c) kontrolę geometrii i topologii obiektów;  

d) kontrolę spójności merytorycznej.  

8. Kontrola, o której mowa w ww. punkcie, zostanie przeprowadzona dla wszystkich zbiorów danych 

przekazanych przez Wykonawców prac geodezyjnych. 

9. Kontrola semantyczna, polega m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, poprawności 

powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają 

ograniczenia wynikające z Rozporządzenia GESUT oraz K-GESUT oraz rozporządzenia w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.  

10. Kontrola geometrii i topologii obiektów, polega na sprawdzeniu czy w zbiorze danych nie występują 

m.in. błędy, o których mowa w § 1 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia GESUT oraz K-GESUT oraz 

rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, tj. błędy: 

a) niewłaściwego zdefiniowania geometrii obiektów przestrzennych;  

b)  występowania błędów topologicznych:  

c) zdublowane wierzchołki linii,  

d) zapętlenia linii, 

e) uskoki (strzały) linii,  

f) niedociągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni, 
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g) przeciągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni,  

h)  bliskie sąsiedztwo (koincydencja) węzłów,  

i) brakujące segmenty obiektów liniowych i powierzchniowych,  

11. Celem kontroli spójności merytorycznej, jest sprawdzenie czy wartości atrybutów obiektów są 

poprawne merytorycznie. Przykłady niespójności merytorycznej: 

a) atrybut przebieg dla obiektu reprezentującego kratkę ściekową określono jako nadziemny;  

b) atrybut rodzaj przewodu obiektu reprezentującego przewód wodociągowy określono jako kabel.  
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III.3 Zakres czynności kontrolnych obejmujących prace geodezyjne wykonywane w związku 

utworzeniem zbiorów danych przestrzennych i opisowych BDOT500 i GESUT. 

1. INiK, oprócz kontroli ilościowej prac geodezyjnych wykonanych w związku z utworzeniem zbiorów 

danych przestrzennych i opisowych BDOT500 i GESUT, zobowiązany jest przeprowadzić czynności 

kontroli technicznej dotyczące: 

1) dokonania kontroli procesu kalibracji, w tym wyboru i charakteru oraz ilości, rozmieszczenia                   

i identyfikacji punktów wykorzystanych do procesu kalibracji oraz wczytania plików 

skalibrowanych do systemu wykorzystywanego w danym PODGiK; 

2) utworzenia przez Wykonawców zbiorów danych przestrzennych i opisowych:  

a) bazy danych obiektów sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

b) bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500); 

3) sporządzenia przez Wykonawców poprawnych topologicznie zbiorów danych; 

4) skompletowania przez Wykonawców dokumentacji technicznej dotyczącej zadań, o których mowa 

w pkt. 1-3;  

5) prawidłowości utworzenia i redakcji (czytelność) mapy zasadniczej. 

2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1, obejmować będą w niektórych przypadkach wszystkie 

produkty, a w innych - wybrane materiały oraz zbiory danych. Listy obrębów ewidencyjnych objętych 

czynnościami kontrolnymi na zasadach wybranych materiałów oraz zbiorów danych Zamawiający 

będzie przekazywać INiK, w dostosowaniu do harmonogramu realizacji zamówienia dotyczącego prac 

geodezyjnych.  

3. Listę objętych czynnościami kontrolnymi obszarów (lub obrębów) Zamawiający wskaże na zasadach 

wybranych materiałów oraz zbiorów danych nie później niż 14 dni przed planowanym przekazaniem 

produktów do kontroli. W przypadku gdy Zamawiający nie wskaże preferowanego obszaru, zbiorów 

danych lub innych materiałów w ww. terminie, INiK wybierze te dane sam.  W przypadku gdy 

wskazany obszar, dane lub materiały nie spełnią minimalnych wymogów ilościowych kontroli, INiK 

zobowiązany jest do uzupełniania do rozmiaru ilościowego wynikającego z zapisów niniejszego 

rozdziału. 

4. Do każdego Protokołu Kontroli, Zamawiający może przekazać wykaz ewentualnych uwag do 

otrzymanych produktów. Wykaz ten załączony będzie do Protokołu Kontroli INiK. 

5. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do weryfikacji do 

momentu przekazania przez INiK Protokołu kontroli, musi zostać zakończony w terminie:  
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a) 14 dni kalendarzowych w I i II iteracji,  

b) 7 dni kalendarzowych w III i każdej kolejnej iteracji. 

 

6. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, INiK zobowiązany jest do ponownego 

przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady 

wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli.  

7. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i każdej 

kolejnej iteracji kontroli, INiK zobowiązany jest do wybrania do weryfikacji takich próbek, które nie 

były przedmiotem kontroli podczas poprzednich iteracji kontroli.  

8. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i każdej 

kolejnej iteracji kontroli, INiK wybiera do weryfikacji próbki o 70% mniejsze niż próbki kontrolowane 

podczas I i II iteracji kontroli.  

9. Protokół odbioru Protokołów kontroli INiK, zostanie podpisany po zakończeniu procesu kontroli w 

danej Lokalizacji oraz po uwzględnieniu/wyjaśnieniu przez INiK wszystkich uwag/wątpliwości 

Zamawiającego odnoszących się do treści Protokołów.  

10. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych dotyczących prac 

geodezyjnych określono poniżej: 

L.p. Rodzaj kontroli Sposób kontroli Minimalna ilość do kontroli 

1 
Wykorzystanie 

materiałów PZGiK 

Kontrola kameralna, porównanie danych 

zawartych w materiałach źródłowych 

oraz w dokumentacji pozyskanej przez 

INiK z danymi baz danych: GESUT, 

BDOT500 oraz EGIB utworzonej w 

zakresie elementów treści istniejącej 

mapy zasadniczej 

Ilość: 200 operatów jednostkowych  

wskazanych przez Zamawiającego dla 

wszystkich jednostek ewidencyjnych w 

każdej części zamówienia, zawierających 

wyniki pomiarów sytuacyjnych, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia 

terenu oraz 10% obrębów ewidencyjnych 

dla wszystkich jednostek ewidencyjnych w 

każdej części zamówienia (w przypadku gdy 

w jednostce ewidencyjnej jest jeden obręb 

minimalne wymagania dotyczą tego obrębu) 

w zakresie wykorzystania plików GML, 

wektorowej mapy zasadniczej, mapy 

zasadniczej w postaci analogowej, aktualnej 

ortofotomapy. 

2 

Prawidłowość kalibracji 

rastrów mapy 

zasadniczej 

Kontrola kameralna: sprawdzenie, czy 

dla każdego arkusza mapy zasadniczej 

wykonano:  kalibrację według zasad 

opisanych w §49  rozporządzenia w 

sprawie standardów technicznych  

Wszystkie rastry arkuszy mapy zasadniczej 

wykonane przez Wykonawcę; niezależne 

wykonanie pomiarów kartometrycznych w 

celu potwierdzenia dokładności kalibracji 

3 

Prawidłowość kalibracji 

rastrów mapy 

zasadniczej 

Niezależne wykonania pomiarów 

kartometrycznych w celu potwierdzenia 

dokładności kalibracji 

15 rastrów arkuszy mapy zasadniczej dla 

wszystkich jednostek ewidencyjnych w 

każdej części zamówienia, która obejmuje 

przekształcenie analogowej mapy 
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zasadniczej do postaci cyfrowej, 

4 

Poprawność procesu 

wektoryzacji obiektów 

przestrzennych, w tym 

konwersji do układu 

2000 oraz do 

docelowego układu 

wysokości 

Kontrola wizualna, porównanie treści 

utworzonych baz danych z treścią mapy 

zasadniczej rastrowej, numerycznej 

mapy ewidencyjnej oraz ortofotomapy 

10% arkuszy mapy zasadniczej dla 

wszystkich jednostek ewidencyjnych w 

każdej części zamówienia 

5 

Poprawność 

syntaktyczna i 

semantyczna plików 

GML 

Kontrola automatyczna wykonywana na 

plikach GML wraz z wyszczególnieniem 

w Protokole Kontroli wykazu obiektów i 

ich ilości w podziale na GESUT, BDOT500 

Wszystkie pliki utworzone w ramach 

zamówienia w każdej części zamówienia 

6 

Poprawność 

topologiczna obiektów 

przestrzennych 

Kontrola automatyczna wykonywana na 

plikach GML 

Wszystkie obiekty utworzone w ramach 

zamówienia 

7 

Poprawność 

topologiczna 

dostosowania 

tworzonych baz BDOT i 

GESUT do istniejących 

baz EGIB 

 
Kontrola wykonywana na wszystkich 

obiektach utworzone w ramach zamówienia 

8 

Prawidłowość 

utworzenia i redakcji 

(czytelność) mapy 

zasadniczej 

Kontrola wizualna redakcji mapy 

zasadniczej, kontrola prawidłowości 

utworzenia mapy zasadniczej 

i wykorzystania zbiorów danych 

wymienionych §12 rozporządzenia w 

sprawie  bazy danych obiektów  

topograficznych oraz mapy zasadniczej 

10% mapy zasadniczej dla wszystkich 

jednostek ewidencyjnych w każdej części 

zamówienia, 

9 

Prawidłowość  

skompletowania 

dokumentacji 

technicznej 

Kontrola kameralna zgodności 

skompletowanie dokumentacji 

technicznej z rozporządzeniem w  

sprawie standardów  technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i  wysokościowych oraz 

opracowania i przekazywania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

Całość dokumentacji technicznej  w każdej 

części zamówienia 

11. Na kontrolę dokumentacji powstałej w wyniku realizacji zadań składać się będą czynności sprawdzające, 

mające na celu ustalenie, czy dokumentacja została skompletowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem ws. Standardów oraz Rozporządzeniem PZGiK.  

12. W trakcie kontroli, INiK zwróci m.in. uwagę na kompletność wymaganych dokumentów, ich 

uporządkowanie, ponumerowanie i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

13. Ponadto, w ramach niniejszej kontroli danych bazy danych BDOT500 i GESUT INiK przeprowadzi:  

a) walidację plików GML względem schematów XSD określonych w Rozporządzeniu GESUT oraz K-

GESUT oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej;  
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b) kontrolę semantyczną; 

c) kontrolę geometrii i topologii obiektów;  

d) kontrolę spójności merytorycznej.  

14. Kontrola, o której mowa w ww. punkcie, zostanie przeprowadzona dla wszystkich zbiorów danych 

przekazanych przez Wykonawców prac geodezyjnych. 

15. Kontrola semantyczna, polega m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, poprawności 

powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają ograniczenia 

wynikające z Rozporządzenia GESUT oraz K-GESUT oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 

16. Kontrola geometrii i topologii obiektów, polega na sprawdzeniu czy w zbiorze danych nie występują 

m.in. błędy, o których mowa w § 1 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia GESUT oraz K-GESUT oraz 

rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, tj. błędy: 

a) niewłaściwego zdefiniowania geometrii obiektów przestrzennych;  

b)  występowania błędów topologicznych:  

c) zdublowane wierzchołki linii,  

d) zapętlenia linii, 

e) uskoki (strzały) linii,  

f)       niedociągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni, 

g) przeciągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni,  

h)  bliskie sąsiedztwo (koincydencja) węzłów,  

i)       brakujące segmenty obiektów liniowych i powierzchniowych,  

17. Celem kontroli spójności merytorycznej, jest sprawdzenie czy wartości atrybutów obiektów są 

poprawne merytorycznie. Przykłady niespójności merytorycznej: 

a) atrybut przebieg dla obiektu reprezentującego kratkę ściekową określono jako nadziemny;  

b) atrybut rodzaj przewodu obiektu reprezentującego przewód wodociągowy określono jako kabel.  
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IV. Koncepcja organizacyjna kontroli 

1. Terminy przeprowadzenia iteracji kontrolnych wynikające z Harmonogramu Wykonawcy prac 

geodezyjnych oraz Umowy pomiędzy Zamawiającym a INiK, powinny uwzględniać przypadki 

określone w Umowie INiK z Zamawiającym. INiK w każdej następnej iteracji kontroli skontroluje 

usunięcie usterek wykazanych w poprzedniej iteracji kontroli i dodatkowo przeprowadzi wyrywkową 

kontrolę obejmującą kolejne 20% zakresu pierwotnej kontroli przewidzianych dla poszczególnych 

produktów, występowania analogicznych błędów w całej kontrolowanej partii produktu. Celem 

kontroli wyrywkowej jest stwierdzenie, że błędy analogiczne do błędów wykazanych w poprzednim 

Protokole z kontroli zostały usunięte w całej kontrolowanej partii produktu. 

2. INiK będzie w sposób bieżący monitorował prace Wykonawców prac geodezyjnych, a w przypadku 

stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości lub sumienności wykonania zadań przedstawi  

takie ryzyko Zamawiającemu. Monitoring i nadzór w tym rozumieniu będzie obejmował działania nie 

tylko w doraźnych przypadkach wskazanych przez Wykonawców prac geodezyjnych (kiedy zwróci się 

z zapytaniem), ale w sposób bieżący w ramach weryfikacji  technologii i rejestrowania postępu prac. 

3. INiK, jako jednostka monitorująca postęp prac, zapewni w całym okresie realizacji działań 

Wykonawców prac geodezyjnych takie funkcjonowanie, które będzie miało szczególnie na uwadze 

pierwszy okres jego funkcjonowania i przyjęcie odpowiedniej technologiczno-merytorycznej 

koncepcji. 

4. Protokół Kontroli musi zawierać co najmniej: 

a) informację o części Zamówienia EGiB, w ramach której opracowano kontrolowany produkt, 

b)  informację o kontrolowanym produkcie (numer etapu, obręb, jednostka ewidencyjna, 

lokalizacja), 

c) spis zawartości kontrolowanego produktu,  

d) datę oddania produktu do kontroli, 

e)  datę wykonania kontroli,  

f) informację o iteracji kontroli,  

g) wykaz materiałów stanowiących podstawę do kontroli produktu,  

h) listę przeprowadzonych kontroli wraz z wynikami poszczególnych weryfikacji, w tym:  

- liczbę obiektów podlegających kontroli, 

-  informację o obszarze, na którym została przeprowadzona kontrola,  
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-  wykaz stwierdzonych braków, błędów i usterek, przy czym opis błędów nie może budzić 

wątpliwości i dawać możliwości różnej interpretacji,  

i) informacje związane z udziałem INiK w procedurze ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych przez Wykonawcę EGiB w ramach danej lokalizacji, w tym: 

- data udziału w ww. procedurze,  

- ocena poprawności przebiegu tej procedury,  

j) ostateczny wynik kontroli wraz z rekomendacją do odbioru Produktu, bądź wskazaniem 

konieczności poprawy produktu,  

k) wykaz uwag do Produktu przekazanych przez Zamawiającego,  

l) imię i nazwisko osoby wykonującej weryfikację wraz z podpisem.  

5. INiK na podstawie wyników poszczególnych kontroli oszacuje jakość prac i wagę stwierdzonych 

usterek oraz nada im jeden z następujących statusów: 

1) Pozytywny - spełnia wymagania SIWZ – oznacza, że w przekazanym produkcie INiK nie stwierdził 

występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do 

odbioru; 

2) Wymaga usunięcia usterek - oznacza, że produkt zawiera zidentyfikowane usterki, które mogą 

wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, ale które nie są wynikiem błędnych założeń 

bądź niepoprawnie przyjętych procedur realizacji i które Wykonawca prac geodezyjnych jest w 

stanie usunąć bez zmiany struktury danych – INiK nie rekomenduje produktu do odbioru; 

3) Negatywny - nie spełnia wymagań SIWZ - oznacza, że produkt zawiera wady, które uniemożliwiają 

jego wykorzystanie. W przypadku tego statusu INiK jest zobowiązany do wskazania wszystkich 

występujących wad w kontrolowanym zakresie, nie jest zobowiązany do wykonywania w tej 

iteracji kontrolnej pełnego procesu kontrolnego mającego na celu wykazanie wszystkich 

rodzajów usterek oraz wykazuje nienależyte wykonanie umowy. 

6. INiK biorąc pod uwagę zakres prac wynikający z OPZ na prace geodezyjne, przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji formę Protokołów Kontroli. Proponowany zakres Protokołów Kontroli 

powinien przewidywać w szczególności cykliczność raportowania, zakres prac do kontroli, 

odniesienia do harmonogramu Wykonawcy prac geodezyjnych i uwzględniać możliwość oceny 

poszczególnych produktów według wymienionych w ust. 5 niniejszego rozdziału statusów. 

7. W przypadku przedłożenia Protokołu Kontroli z konkluzją, że produkt wymaga usunięcia usterek lub 

nie spełnia wymagań SIWZ, INiK: 
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1) w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości i nie dający możliwości różnej interpretacji, 

udokumentuje i wskaże wadę lub wady w kontrolowanej partii produktów dyskwalifikujące ich 

użyteczność, 

2) dokona każdej ponownej kontroli przekazanej partii produktów, poprawionej przez Wykonawców 

prac geodezyjnych, 

3) zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udziału w spotkaniach, komisjach i naradach 

technicznych z Wykonawcą prac geodezyjnych, w celu udzielenia wszelkich wyjaśnień i wskazówek, 

rozstrzygania wątpliwości oraz zastrzeżeń odnośnie Protokołów Kontroli. 

8. Końcowym wynikiem prac INiK powinna być rekomendacja prac do odbioru przez Komisję Odbioru 

w formie Protokołu Końcowej Kontroli, podpisanego przez osobę posiadającą uprawnienia  

zawodowe w zakresie zgodnym z asortymentem kontrolowanego produktu. 
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V. Zobowiązania Inspektora Nadzoru i Kontroli 

 

Dodatkowe zobowiązania INiK: 

1. INiK będzie realizował przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie 

z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.  

2. INiK zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu 

zamówienia po stronie Zamawiającego, w tym z osobami wskazanymi przez Zamawiającego oraz 

Biurem Projektu, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający w szczególności 

zastrzega sobie prawo do:  

a) zgłaszania uwag i proponowania zmian na każdym etapie prac;  

b) organizowania spotkań roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego;  

c) żądania od INiK przedstawiania wyników prac cząstkowych dotyczących realizacji Przedmiotu 

zamówienia. 

3. INiK dokona z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mających na celu jak najlepsze 

wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym ustalenia te będą miały formę pisemną. 

4. INiK  zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu 

realizacji Przedmiotu zamówienia.  

5. INiK zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami na każdym etapie realizacji Przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności do udziału w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych        

z Wykonawcami, w celu udzielenia wszelkich wyjaśnień i wskazówek, a także rozstrzygania 

wątpliwości oraz zastrzeżeń do Protokołów kontroli.  

6. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy INiK a Wykonawcą muszą być zawarte w formie pisemnej 

i wymagają akceptacji Zamawiającego. 

7.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji Umowy 

charakteryzowały się wysoką jakością, kompletnością i spójnością wewnętrzną. 

8. Podstawą odbioru wykonanych przez INiK prac, będzie dokumentacja w postaci Protokołów 

Kontroli wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi integralną ich część.  

9. INiK odpowiada prawnie i materialnie za wszelkie udostępnione mu dane/materiały, jest 

zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz 

nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla 
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którego zostały przekazane, a także jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i integralność. 

Po zakończeniu realizacji zamówienia, INiK zobowiązany jest do zniszczenia wszelkich kopii 

danych/materiałów będących w jego posiadaniu.  

 



Załącznik nr 1 do SIWZ Kontrola i monitoring realizacji  prac zwi ązanych z utworzeniem oraz modernizacj ą cyfrowych baz danych: EGiB, 
BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lu belskiego”  – etap II  

 
GKK.272.2.2018 

 

Strona 29 z 29 

 

 

VI. Zobowiązania Zamawiającego  

Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego: 

1. Zamawiający udostępni INiK niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dokumenty, materiały, 

dane i informacje będące w jego posiadaniu. 

2.  Zamawiający na bieżąco będzie udzielał INiK niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 

wyjaśnień oraz informacji.  

3. Zamawiający będzie informował INiK o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku 

z realizacją prac, jeśli będą one miały związek z realizacją przedmiotu zamówienia przez INiK. 

 

 

 


