

Uczestnicy postępowania

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr IGM.272.3.2020 pn. „Przebudowa dróg powiatowych i mostu” wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji na poszczególne zadania o SST.

Odp.: Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <http://spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl> w zakładce Przetargi → Zamówienia publiczne → Przebudowa dróg powiatowych i mostu znajdują się SST dla wszystkich zadań. Prosimy o sprawdzenie zawartości opublikowanej dokumentacji przetargowej.

2. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno – bitumiczne na zadaniach nr 1,2,3 dla warstwy podbudowy, warstwy wiążąco – wyrównawczej oraz dla warstwy ścieralnej mają spełniać wymagania kategorii obciążenia ruchem KR3.

Odp.: Potwierdzamy, że w zadaniach nr 1, 2 i 3 mieszanki mineralno - bitumiczne dla warstwy podbudowy, warstwy wiążąco – wyrównawczej oraz dla warstwy ścieralnej mają spełniać wymagania kategorii obciążenia ruchem KR3.

3. Dot. zad. nr 2 cz.1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. warstwy wiążącej gr. 6 cm pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, w której podano 22 470,90 m², a przedmiarem robót, w którym ilość w – wy wiążącej wynosi 10 951,90 m².

Odp.: Informujemy, że zarówno w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ jak również w zamieszczonym na stronie internetowej przedmiarze występuje taka sama wartość opisująca przedmiotowy zakres robót. W momencie zamieszczania ogłoszenia konieczna była wymiana niektórych załączników dotyczących przedmiarów robót ze względu na występujące w nich błędy. W związku z tym prosimy o sprawdzenie treści opublikowanej dokumentacji przetargowej.

4. Dot. zad. nr 2 cz.1: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. warstwy ścieralnej pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, w której podano ilość 10 527,90 m² gr. 4 cm oraz 11 915,00 m² gr. 5 cm, a przedmiarem robót, w którym ilość w – wy ścieralnej wynosi 22 385,90 m² gr. 4 cm.

Odp.: Jak w pytaniu 3.

5. Dot. zad. nr 2 cz.2: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. ilości rur polietylenowych (PE,PEHD) śr. zewn. 200 mm pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, w której podana ilość rur wynosi 105,00 mb, a przedmiarem robót , gdzie przyjęto 30,5 mb rur.

Odp.: Rury polietylenowe (PE,PEHD) śr. zewn. 200 mm będą stanowić przykanaliki do wpustów ulicznych. Część z nich przewidziano do wykonania przewiertem sterowanym a część jako montowane w wykopie. W przedmiarze opisuje to pozycja nr 5 dz.1.5 – ilość 74,5 m oraz pozycja nr 2 dz.1.3 – ilość 30,5 m. Suma wartości opisującej ilość potrzebnych rur z obydwu pozycji daje 105,00 m.

6. Dot. umowy - prosimy o dodanie do § 8 Umowy pkt. 18 w brzmieniu: „18. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w tym rosnąca epidemia COVID – 19) – zmianie mogą ulec terminy płatności faktur jak i procentowe zaangażowanie Wykonawcy wskazane w § 8 ust.1, za co Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.”

Odp.: Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy, ponieważ w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy na pisemny Jego wniosek wraz z uzasadnieniem i potwierdzeniem zaistniałych okoliczności przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, umowa dopuszcza negocjacje stron zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 4 lub pkt 6 lub pkt 7 lub pkt 8 umowy.

7. Dot. § 12 Umowy ust.1 pkt.1) a) tj. „opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych w § 3 niniejszej umowy, tj. terminu wykonania zamówienia oraz terminów osiągnięcia wymaganego stopnia zaangażowania , w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust.4 za każdy dzień opóźnienia” – prosimy o wykreślenie powyższego punktu.

Odp.: Jak w pytaniu 6.

8. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, zwracamy się z prośbą o zmianę formy złożenia kosztorysu z szczegółowej na uproszczoną

Odp.: Zamawiający mając na uwadze ciężące na nim obowiązki, nie widzi istotnego powodu dla którego Wykonawca nie byłby zobowiązany do złożenia kosztorysu w formie szczegółowej. Tym samym nie wyraża zgody na zmianę dotychczas wymaganej formy na uproszczoną.

9. W związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością ograniczania osobistych kontaktów jak również powołując się na apel Prezesa UZP dostępny na stronie UZP pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zaqozenia-epidemicznego> zwracamy się z prośbą o dopuszczanie do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję w postępowaniu, w tym składanie ofert, oświadczeń, a także dokumentów i gwarancji wadialnych.

Odp.: Zamawiający w rozdziale VI SIWZ dopuszcza komunikowanie się Wykonawców za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W prowadzonym postępowaniu przetargowym w formie pisemnej Zamawiający wymaga natomiast złożenia oferty wraz z załącznikami zgodnie z rozdz. VI pkt 6 SIWZ.

10. W związku z stanem epidemiologicznym w Polsce oraz faktem, że większość ubezpieczycieli pracuje zdalnie z domów, przedstawienie gwarancji wadium w formie papierowej może być utrudnione. Czy w tej sytuacji wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oryginału wadium w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz dołączenie do oferty kopii dokumentu, tj. wydruku gwarancji elektronicznej.

Odp.: Tak.

Ponadto działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w części dotyczącej treści załącznika nr 1.5 Przedmiar robót budowlanych dla zadania nr 2 – cz. I, którego treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Kramek