

Opole Lubelskie, 2019-04-08

Pan Emil Dygas
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ARKADA DELA”

ul. Kalińska 6/6A, 26-600 Radom

Pan Jerzy Mielniczek
Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych
i Melioracyjnych „Hydro-Mel”

ul. Nałęczowska 7/3, 24-320 Poniatowa

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, że nie zdoła zakończyć w przewidzianym terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont torowiska i mostów Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej” w części dotyczącej **zadania nr 2 pn. „Remont mostów i wiaduktu Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej”**.

W związku z tym zamawiający zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, wnosi o wyrażenie przez Wykonawców zgody na przedłużenie terminu związania ofertą **do dnia 31 maja 2019 r., czyli o 51 dni** w stosunku do pierwotnie ustanowionego terminu związania ofertą.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 85 ust. 4 p.z.p. przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Ponadto zamawiający informuje, że zgodnie z art. 85 ust. 3 p.z.p. odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium i zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po upływie pierwotnego terminu związania ofertą. Jednak w razie odmowy przedłużenia terminu związania ofertą Państwa oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a p.z.p.

STAROSTA

mgr inż. Dariusz Piotrowski